

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pengembangan Web Application — PT Nusantara Teknologi Utama

No. Dok: RAB/024/PMB/VI/2026 | Tanggal: 9 Juni 2026 | Berlaku: 90 hari kalender

A. IDENTITAS PARA PIHAK

Pemberi Kerja	PT Nusantara Teknologi Utama
Alamat Klien	Jl. Sudirman No. 45 Lt. 12, Jakarta Selatan 12930
Penyedia Jasa	PT Maju Bersama Digital (Software Development House)
NPWP Penyedia	03.567.890.1-654.000
Penanggung Jawab	Budi Santoso, S.T., M.Kom. (Project Director)
Kontak	(021) 555-9900 info@majubersamadigital.co.id
Lingkup Pekerjaan	UI/UX Design + Frontend + Backend Development + QA & Deployment
Metode Pengadaan	Seleksi Langsung berdasarkan portofolio & proposal teknis

B. KETENTUAN UMUM KONTRAK

- Harga sudah termasuk biaya tools development standar; belum termasuk PPN 11%.
- RAB TIDAK mencakup: hosting, domain, server, SSL, layanan cloud, dan pemeliharaan pasca-garansi.
- Masa berlaku RAB: 90 hari kalender; setelah itu harga dapat berubah dan RAB wajib diperbarui.
- Source code menjadi hak milik penuh Pemberi Kerja setelah pelunasan termin akhir.
- Garansi bug-fixing: 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah BAST ditandatangani.
- Change request di luar scope dikenakan biaya tambahan berdasarkan kesepakatan tertulis kedua pihak.
- Penggantian skema pengembangan atau pengurangan nilai kontrak HANYA dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis kedua pihak dan kriteria teknis yang disepakati bersama — tidak dapat dilakukan sepihak.
- Bug pasca-BAST dalam masa garansi ditangani oleh Penyedia Jasa tanpa biaya tambahan dalam 5 hari kerja.
- Penyelesaian sengketa: musyawarah mufakat terlebih dahulu; jika tidak selesai dalam 30 hari kalender, diserahkan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai UU No. 30/1999.
- Jaminan pelaksanaan: retensi 5% dari total kontrak, dikembalikan setelah masa garansi berakhir.
- Seluruh komunikasi proyek dilakukan via email resmi + Jira/Trello; rapat mingguan wajib terdokumentasi.

C. REKAPITULASI ANGGARAN

No.	Komponen Pekerjaan	Item	Sub Total (Rp)
A	UI/UX Design & Prototyping	3	Rp 14.500.000
B	Frontend Development	5	Rp 45.000.000
C	Backend Development & Database	6	Rp 55.000.000
D	Integrasi Pihak Ketiga (Payment, Auth, dsb.)	4	Rp 14.000.000
E	Quality Assurance, Testing & Deployment	4	Rp 12.500.000
Sub Total (sebelum PPN)			Rp 141.000.000
PPN 11%			Rp 15.510.000
TOTAL (termasuk PPN)			Rp 156.510.000

Terbilang: Seratus Limapuluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

D. DETAIL BAGIAN B – FRONTEND DEVELOPMENT

Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)
Setup Project & Architecture (Next.js 14, TypeScript, ESLint, state management)	Rp 4.000.000
Implementasi UI Halaman Publik (6–8 halaman, responsive, mobile-first)	Rp 9.000.000
Implementasi UI Authenticated Area (login, dashboard, profile, settings)	Rp 10.000.000
Admin Dashboard Frontend (CRUD, chart Recharts, role-based UI, ekspor CSV/Excel)	Rp 11.000.000
Frontend Optimization & SEO Dasar (Lighthouse >85, meta tags, sitemap)	Rp 11.000.000
Sub Total	Rp 45.000.000

E. DETAIL BAGIAN C – BACKEND DEVELOPMENT & DATABASE

Termin 2 — Setelah deliverable UI/UX & Frontend selesai (UAT Fase 1 disetujui)



